
 

 

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI 

UN TRASFORMATORE DI DISTRIBUZIONE AT/MT DA 220/20kV – 40MVA ONAN – 50MVA ONAF, 

DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO. PROGETTO n. SG-SNI-025 FINANZIATO 

CON RISORSE PNRR DI CUI ALL’ AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE 

PROGETTUALI FINALIZZATE AD INCREMENTARE LA CAPACITÀ DI RETE - RAFFORZAMENTO SMART 

GRID (M2C2.2.1) - DECRETO MASE N. 426 DEL 23/12/2023. 

CIG: B2D0BEF586  -  CUP: F38B22001360006 

 

TRA 

Società Nolana per Imprese Elettriche – S.N.I.E. S.p.A. (di seguito anche “Stazione Appaltante”), 

C.F. 00277940631 e P.IVA  01238661217, con sede in Via Ottaviano Augusto 10, 80035, Nola (NA), 

in persona del Legale Rappresentate e Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Giuseppe 

DE FALCO, domiciliato per la carica ove sopra 

E 

[ ] con sede legale in [ ] Via [ ] n. [ ], C.F. e P.I. n. [], in persona del [], Sig. [] domiciliato per la carica 

ove sopra (di seguito anche solo “Appaltatore o “Operatore Economico”); 

 

PREMESSO CHE 

- La Società Nolana per Imprese Elettriche – S.N.I.E. S.p.A. ha disposto di procedere all’affidamento, 

tramite procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo, ed ai sensi ai sensi degli 

articoli 167, comma 1, lett. h e 107, comma 3 del D.lgs. 36/2023 (d’ora in poi anche Codice dei 

contratti pubblici) tramite preventiva apertura delle offerte, dell’appalto relativo alla fornitura e 

posa in opera di un Trasformatore di distribuzione  AT/MT da 220/20kV – 40MVA ONAN – 50MVA 

ONAF, nell’ambito di un finanziamento con risorse PNRR di cui all’Avviso pubblico per la 

presentazione di proposte progettuali finalizzate ad incrementare la capacità di rete - 

Rafforzamento Smart Grid (M2C2.2.1); 

- in esito all’esperimento della procedura di gara, veniva disposta l’aggiudicazione in favore 

dell’Operatore Economico …………………; 

- la Stazione Appaltante ha quindi effettuato, ai sensi dell’art. 99 del D.lgs. n. 36/2023, le verifiche 
di legge, relative al possesso in capo all’Appaltatore dei requisiti richiesti per la partecipazione alla 
procedura; 
- le verifiche di legge effettuate, anche attraverso il sistema c.d. FVOE, nei confronti di …. hanno 
dato tutte esito positivo, [o alternativamente]; 
- [qualora le verifiche non abbiano riscontro in tempi rapidi], si procederà alla stipula del Contratto, 
sotto condizione risolutiva espressa, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 18, comma 3, del d.lgs. 
n. 36/2023; 
- (se ricorrono i presupposti di legge e con debita motivazione) nelle more della stipula del Contratto, 



 

 

con nota prot. … del … è stata disposta l’esecuzione in via d’urgenza del contratto, ai sensi dell’art. 
17 co. 8/9 del d.lgs. 36/2023; 
 
- l’Appaltatore, ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, ha costituito: 

i.- una polizza per la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, nella forma di [], 

a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel Contratto 

medesimo, emessa da [], in data [] e valida sino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, 

per un importo garantito pari all’importo del presente Contratto; 

ii.- una polizza assicurativa di responsabilità civile emessa da [], in data [] e valida sino al [], per un 

importo garantito pari ad € 5.000.000,00; 

Tali documenti, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale. 

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue: 

 

Art. 1 

Oggetto 

1. L’appalto ha ad oggetto la fornitura e posa in opera di n. 1 trasformatore di distribuzione trifase 

AT/MT avente le caratteristiche e gli accessori indicati nelle specifiche tecniche del Capitolato 

Speciale d’Appalto – Parte Tecnica cui si fa espresso rinvio. 

2. Sono comprese le seguenti prestazioni: 

- produzione del trasformatore e collaudo in fabbrica; 

- movimentazione e logistica in sito; 

- posa in opera; 

- prove finali e collaudo in sito. 

3. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel 

presente Contratto, e nel Capitolato Speciale a cui si rimanda. 

4. L’Appaltatore dovrà produrre la documentazione prevista dalla vigente normativa di settore ed 

eseguire le prestazioni professionali coordinandosi con il Responsabile Unico del Progetto. 

 

Art. 2 

Allegati 

1. L'appalto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalità e condizioni inderogabili di cui al 

presente Contratto, al Capitolato e al Disciplinare di gara, all’offerta economica dell’Operatore 

Economico. 



 

 

2. Tutti i suddetti documenti, visionati ed accettati integralmente dalle parti, rimangono depositati 

in atti e sono parte integrante del presente Contratto, anche se a questo materialmente non allegati. 

 

Art. 3 

Importo contrattuale 

1. La Stazione Appaltante corrisponderà l’importo complessivo di Euro ________ (Euro 

_________/__), determinato dall’applicazione di un ribasso pari al _____ % (___/__) sull’importo 

posto a base di gara. 

2. È riconosciuta l’anticipazione del prezzo pari al 20% dell’importo del Contratto, che sarà 

corrisposta ai sensi dell’art. 125 c. I del d.lgs. 36/2023 

3.  Il restante importo del Contratto sarà così corrisposto: 

- 30% dell’importo totale della fornitura al verbale di consegna di messa in servizio con esito 

positivo;  

- 30% dell’importo totale della fornitura al collaudo finale positivo in sito e avvenuta consegna di 

tutti i documenti tecnici (as built, disegni meccanici e di montaggio, schemi elettrici, istruzione per 

la manutenzione e l’esercizio ecc.), da cui decorre il periodo di garanzia; 

- 20% dell’importo totale della fornitura all’approvazione del collaudo e del conto finale. 

4. In ogni caso, con riguardo alla corresponsione del corrispettivo contrattuale si applicano le 

previsioni riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

Art. 4 

Clausola di revisione prezzi 

1. In presenza delle condizioni di cui all’art. 9 del Codice dei Contratti Pubblici, è ammessa la 

rinegoziazione del Contratto volta al ripristino dell'originario equilibrio del Contratto oggetto 

dell'affidamento, senza alterarne la sostanza economica. 

2. In esecuzione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni 

di cui agli articoli 60 e 120 del Codice, al verificarsi di una variazione del costo superiore al 5 per 

cento, con il riconoscimento in favore dell’Appaltatore dell’80 per cento del maggior costo 

sopportato. 

3. Tali clausole non apportano modifiche che alterano la natura generale del Contratto o 

dell'accordo quadro e si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva. 

4. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano 

gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle 

retribuzioni contrattuali orarie. 

 



 

 

Art. 5 

Tracciabilità dei flussi finanziari 

1. L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., si obbliga a garantire la 

tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall’esecuzione del presente Contratto, anche nei confronti 

degli eventuali subappaltatori o subcontraenti.  

2. Tutti i documenti di spesa dovranno contenere l’indicazione del CIG e del CUP. 

3. L’Appaltatore deve comunicare gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 

Legge 136/2010, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale nonché le persone autorizzate ad 

operarvi. 

4. L’Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni, 

qualsivoglia variazione. 

5. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale 

rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. 

6. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del 

soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 

euro. 

7. L’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori 

e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione 

alla Stazione Appaltante. 

8. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi 

all’appalto comporta la risoluzione di diritto del Contratto. 

9. Il Contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state 

eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi 

dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per 

il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente Contratto. 

 

Art. 6 

 Durata 

1. L’Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni affidate in conformità alle prescrizioni del 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

2. In particolare, la fornitura ha inizio dalla data del verbale di consegna dell’appalto e deve essere 

consegnata mediante la redazione di un verbale di posa in opera entro mesi 16 (sedici) consecutivi. 

Il collaudo finale in sito dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla posa in opera. Con il collaudo 

finale in sito positivo si intende completata la fornitura. 

 

 



 

 

Art. 7 

Penali e Premio di accelerazione 

1. Ai sensi dell'articolo 126 del Codice, è prevista una penale per il ritardo nell'esecuzione delle 

prestazioni contrattuali per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna della fornitura, 

pari all’1‰ (per mille) dell'importo netto contrattuale, salvo il risarcimento del maggior danno. 

2. Qualora l'ultimazione della fornitura prevista in Contratto avvenga in anticipo rispetto al termine 

indicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante del 

certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di 

anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale del 1‰ (per 

mille), sempre che l'esecuzione sia conforme alle obbligazioni assunte. Ai fini del computo del 

premio di accelerazione per consegna si intende il collaudo finale in sito positivo e la consegna di 

tutta la documentazione da rendere all’esito del collaudo, certificata da un verbale di presa in 

consegna. 

 

Art. 8 

Assicurazioni e garanzie 

1. Ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. 36/2023, l'Appaltatore ha costituito una garanzia definitiva nella 

forma di fideiussione,  n. … emessa il ………. da …………., valida sino all’emissione del certificato di 

verifica di conformità, per un importo garantito pari ad € … pari al 10% dell’importo contrattuale. 

Detta fideiussione è stata rilasciata da impresa bancaria o assicurativa che risponde ai requisiti di 

solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, con espressa rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, all'eccezione di cui all'articolo 1957, 

secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici 

giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L’Appaltatore non ha richiesto prima 

della stipulazione del Contratto di sostituire la garanzia definitiva con l’applicazione di una ritenuta 

a valere sugli stati di avanzamento pari al 10 per cento degli stessi. 

2. La garanzia definitiva è posta a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le 

obbligazioni del Contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento 

delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto 

alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso 

l'Appaltatore.  

3. La Stazione Appaltante può richiedere all’aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove 

questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua 

a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. 

4. La garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o 

comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato di 

collaudo definitivo positivo. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, 

con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, del 

certificato di collaudo definitivo positivo, in originale o in copia autentica. 



 

 

5. L’Appaltatore ha altresì prodotto copia della polizza di responsabilità civile come indicato in 

premessa n…………… rilasciata da … per ………... 

 

Art. 9 

Subappalto e cessione del Contratto 

1. Il subappalto è ammesso in attuazione di quanto disciplinato dall’art. 119 del Codice dei Contratti 

Pubblici e all’art. 13 del Capitolato. 

2. L’Appaltatore esegue in proprio la fornitura compresa nel Contratto ed è nullo l'accordo con cui 

a terzi sia affidata l’integrale esecuzione delle prestazioni appaltate. 

3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d), del Codice dei Contratti 

Pubblici, la cessione del Contratto è nulla. 

 

Art. 10 

Risoluzione e recesso 

1. La Stazione Appaltante risolve il Contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o 

più delle condizioni di cui all’articolo 122 c. I del Codice dei Contratti Pubblici. 

2. La Stazione Appaltante risolve il Contratto se riscontra un grave inadempimento delle obbligazioni 

contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. 

3. La Stazione Appaltante risolve altresì il Contratto in tutti i casi in cui, l’esecuzione delle prestazioni 

sia comunque ritardata per negligenza dell’Appaltatore o comunque in caso di inadempimento 

significativo, ai sensi dell’art. 1455 c.c., cui non l’Appaltatore non abbia posto rimedio in esito a 

diffida ad adempiere, mediante PEC, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal 

ricevimento di tale comunicazione. 

4. È comunque motivo di risoluzione del Contratto:  

a) grave inadempimento commesso successivamente a tre inadempienze, anche di diversa natura, 

oggetto di diffida; 

b) inadempimenti che abbiano comportato l’applicazione di penali per un importo totale superiore 

al 20% dell’importo contrattuale complessivo; 

c) mancata reintegrazione della garanzia definitiva richiesta; 

d) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

e) violazione delle norme riguardanti il divieto di cessione a terzi del Contratto; 

f) accertamento di cause interdittive di cui all’art. 67 e all’art. 84, co. 4 del D.lgs. 159/2011 

intervenuto nell’ambito di verifiche antimafia; 

g) mancato rinnovo delle polizze di responsabilità civile professionale nel caso in cui vengano a 

scadenza durante l’esecuzione del Contratto. 



 

 

5. La risoluzione opera di diritto, allorquando la Stazione Appaltante comunichi per iscritto mediante 

PEC all’Appaltatore di volersi avvalere delle clausole risolutive del Codice dei Contratti e di quelle 

sopra indicate. 

6. In caso di risoluzione, la Stazione Appaltante ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero 

ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti 

dell’Appaltatore per il risarcimento del maggior danno. In ogni caso resta salva la facoltà della 

Stazione Appaltante di procedere all’esecuzione del Contratto a spese dell’Appaltatore. 

7. In tutti i casi di risoluzione del Contratto l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle 

prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtati gli oneri aggiuntivi 

derivanti dallo scioglimento del Contratto. 

8. La Stazione Appaltante ha comunque la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto, anche 

laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, tenendo indenne l’Appaltatore mediante il 

pagamento delle prestazioni effettuate, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, 

oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo 

quanto previsto dell’allegato II.14 del Codice. 

 

Art. 11 

Trattamento dei dati personali 

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali 

effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, si danno reciprocamente atto di aver preso visione 

e compreso, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla 

protezione dei dati personali), tutte le informazioni riferite agli operatori economici e fornitori di 

lavori, beni e servizi. 

2. In relazione alle attività di trattamento necessarie a dare esecuzione al presente Contratto, le 

parti si danno reciprocamente atto di configurarsi, ciascuna nell’ambito delle attività ad essa 

assegnate, quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali. 

3. Le parti, inoltre, assicurano di raccogliere e trattare i dati nel rispetto della normativa in materia 

(Regolamento (UE) 2016/679 e decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ss.mm.ii.) e di aver 

informato e raccolto, laddove previsto dalla normativa vigente, specifico consenso degli interessati 

circa la comunicazione dei loro dati personali alla controparte. 

 

Art. 12 

Definizione delle controversie 

1. Eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore relative all’interpretazione, 

esecuzione, validità o efficacia del presente Contratto saranno devolute all’Autorità Giudiziaria del 

Foro di Nola. 

2. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 215 del Codice relativamente al collegio 

consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all’allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire 



 

 

le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura 

che possano insorgere nell'esecuzione del Contratto. I costi sono ripartiti tra le parti. 

3. Il collegio è costituito da n. ___ membri. 

 

Art. 13 

Spese di Contratto 

Tutte le spese relative al presente Contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a totale carico 

dell’Operatore economico ____________. 

 

Art. 14 

Norme di rinvio 

Per quanto non previsto e convenuto nel presente Contratto, le parti si riportano alle norme 

contenute nel D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici), al Codice civile, ed a quanto 

previsto nel Capitolato e nel Disciplinare di gara. 

 

Luogo ….. data….. 

 

 

Per la Stazione Appaltante                                                                           Per l’Operatore Economico                                                                              

_________________________                                                                     _______________________                                                         


